



**ОШ „Васа Пелагић“**  
**Васе Пелагића бр. 5, Лесковац**  
**01.9.2017. године**  
**Број ЈН-МВ-01/2017**

### **ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ**

ЈН-МВ-01/2017 – Демонтажа старих и набавка и уградња нових котлова на течном гориво (лож уље)

**Назив наручиоца:** ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац,  
**Адреса Наручиоца:** ул. Васе Пелагића бр. 5, 16000 Лесковац  
**Интернет страница Наручиоца:** [www.vasapelagic.edu.rs](http://www.vasapelagic.edu.rs)  
**Врста наручиоца:** Установа  
**Врста предмета:** Радови/ добра - Демонтажа старих и набавка и уградња нових котлова на течном гориво (лож уље) – ОРН 44621220 - Котлови за централно грејање, 45251250 - Радови на изградњи постројења за централно грејање  
**Процењена вредност:** 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.  
**Уговорена вредност:** 1.487.993,00 динара без ПДВ-а, односно 1.785.591,60 динара са ПДВ-ом.  
**Критеријум за доделу уговора:** најнижа понуђена цена  
**Број примљених понуда:** седам (7) понуда  
**Понуђена цена:**  
    Највиша: 2.383.180,00 дин.  
    Најнижа: 1.487.993,00 дин.  
**Понуђена цена код прихватљивих понуда:**  
    Највиша: 1.714.210,00 дин.  
    Најнижа: 1.487.993,00 дин.  
**Понуђач укупне радове изводи:** Самостално  
**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 17.8.2017. године.  
**Датум закључења уговора:** 25.8.2017. године  
**Подаци о добављачу са којим је уговор закључен:** „Vladex“ доо Борча, Ивана Милутиновића 87а, Борча, 11211 Београд, ПИБ: 100210136, Матични број: 07732279  
**Период важења уговора:** до окончања радова + гарантни период 24 месеца.  
**Околности које представљају основ за измену уговора:** Уговором су предвиђене околности за измене током трајања уговора.

У Лесковцу  
01.9.2017. године

Комисија ЈН-МВ-01/2017